KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrdl a(z)

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

székhely: 5820 Mezohegyes, Jung Jozsef Tér 1.
adoszam: 11043924-2-04

szamlaszam: 11733003-21355824-00000000
képviseli: Kovacs Norbert vezérigazgato

mint Megrendeld vagy Epittet6
masrészrol a(z):

Deep Forest Kft.

székhely: 1138 Budapest, Vaci ut 152-158.
ad6szam: 12690086-2-41
szamlaszam: 10404027-00028913-00000007

nyilvantartasi szam: 01-09-195964
képviseli: Dezsényi Péter Zoltan

mint Vallalkozé vagy Kivitelezd
kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen Felek kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

1. Felek megallapitjak, hogy Vallalkozo a Kbt. 117. § alapjan ,,Zéldfalrendszer telepitése,
teriilet rekonstrukcio” tirgyban kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras)
inditott a jelen szerzédés II. fejezetében meghatarozott targya kivitelezési szerzodés
megkotésére (a tovabbiakban: SzerzOdés). Az eljards nyertese Vallalkozoé, mint nyertes
ajanlattevo lett.

2. A Felek rogzitik, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasagrél szolé 2016. évi XCIL.
torvény rendelkezései alapjan — igy kiilondsen az 1. § (2) bekezdésére és 2. § (1) bekezdésére
figyelemmel — a szerzodés hatariddben torténd, szerzodésszeri teljesitése Megrendeld kiemelt
érdeke.
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FOGALOMMAGYARAZAT

1. Jelen szerzédés torzsszovegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezOk szerint rogzitett:

1.1. Alvallalkozo: egyrészt a 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvallalkozo kivitelezok, tovabba a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozdk.

1.2. Teljesitésigazolasi Szakértd Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. toérvény szerint létrehozott
szervezet.

1.3. Felelos miiszaki vezet6: az épitGipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepldje.

1.4. Epitési miiszaki ellenér: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szerepldje.

1.5. Szerzddés: a jelen szerz6dés torzsszovege, tovabba a szerzodés részét képezd
dokumentumok, igy a Kézbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontjat.

2. Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozé hivatkozas ugy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly mddositasat is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1ép6 jogi aktust; kiilondsen, ha a folyamatban 1év6 tigyekre valé alkalmazés
a hatalyba 1éptet6 rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithato.

I. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerz6dést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet €s
a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
minésiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges moédositasokat, kiegészitd
tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat.

3. A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat régzito
rendelkezés az iranyado.

4. A szerzdodés Kbt. altal meghatirozott tartalma:

4.1. AKbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az eljaras
soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek
értékelésre keriiltek.

4.2. AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Epittet6 eléirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi addilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a
szerzddéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol
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a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozoé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Epittetfi a szerzbdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzddéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1) Kézbeszerzesi Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabédlyainak megszegése miatt
kitelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

4.5. AKbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Epittetd koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkétését kovetden jut tudomasara, hogy a
szerz6d6 fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaro ok 4llt fenn, és ezért ki kellett
volna zérni a Kézbeszerzési Eljarasbol.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Epittetd jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel €rintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

4.7. A szerz6dés teljesitése sordn a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien iranyado.
4.8. A szerz6dés modositasaval kapesolatban a Kbt. 141. § iranyado.

5. Felek rogzitik, hogy a szerzddés megkétése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre
vonatkozo szabdlyozas céljaval 6sszhangban, a kdzbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasaval
[Kbt. 2. §] kell eljarni.

II. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo, mint kivitelezd pedig elvallalja a jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezo, miiszaki tartalomra vonatkozé mellékletekben meghatarozott,
részletezett és koriilirt

LZoldfalrendszer telepitése, teriilet rekonstrukcic”,

valamint kapcsolédé feladatok teljes kort elvégzését (a tovabbiakban: ,,Vallalkozo6i Feladat™)

:::::

mellékleteiben részletezett miiszaki tartalom szerint, a Megrendeld kévetelményeinek, illetve
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az egyéb jogszabdlyoknak és kotelezden alkalmazandé eldirasoknak megfeleléen, hiba és
hidnymentesen, a rendeltetésszerii hasznalatot biztositdo mindségben.

2. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljards soran megvizsgélta az Epitteté 4ltal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot és koltségvetést. Vallalkozo viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbol a hidnyossagbol szarmazik, amit elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés targyat oszthatatlannak tekintik, fiiggetleniil az esetleges
teljesitési szakaszoktdl. Villalkozd teljesitése abban az esetben szerzodésszerli, amennyiben a
szerzOdés I1.1. pontjaban foglalt feladatot a szerz6désben foglaltaknak megfelelden teljesiti.

4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles — kiilon dij és koéltségigény nélkiil — elvégezni a
felmeriilt Tobbletmunkédkat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzodés 4talanyaras
megallapodasnak mindsiil. Felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy jelen
kivitelezési szerzddés esetén — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet kdégens €s specialis
rendelkezései okdn — nem alkalmazandok a Ptk. 6:245. §-dnak tobbletmunkara vonatkozo
diszpozitiv rendelkezései.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd — erre vonatkozd megallapodas szerint - a Potmunkék koziil
e amiuszaki sziikségesség miatt; vagy

e a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkékat koteles
elvégezni.

6. Felek rogzitik, hogy a tevékenységgel érintett 1étesitmények folyamatos, rendeltetésszerii
miikodését a szerzddés teljes idbtartama alatt biztositani kell, Véllalkoz6 ennek megfelelden, a
létesitmények iizemeltetéséért felelés személlyel egyiittmiikddve, vele folyamatosan
egyeztetve koteles eljarni a szerzodés teljesitése soran.

IIL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A
TELJESITES ATADAS-ATVETELE

1. Jelen szerzddés hatalyba 1ép a mindkét €l altali alairas napjan.

2. A szerzddés teljesitési hataridéi: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d)
pontja szerinti Tervszolgaltatdsi hataridé kapcsan Felek rogzitik, hogy a kivitelezési
tervszolgaltatasra a Kozbeszerzési Eljaras sordn sor kertilt.

3. A szerz6dés szerinti munkateriilet Atad4sdnak hatarideje, hatirnapja: Epittetd az épitési
munkateriiletet Vallalkozé részére a szerzodés teljesitéséhez alkalmas allapotban legkésobb a
szerz6dés mindkét fél altal tortént aldirdsanak napjat kovetd 15 munkanapon beliil koteles
4tadni, melynek megtérténtét Felek az épitési naploban kotelesek rogziteni. Epittetd koteles a
munkateriilet atadasaval egyidejiileg ismertetni Vallalkozéval a munkahely munkavédelmi,
tizrendészeti €s vagyonvédelmi sajatossagait.

4. Az épitési napld megnyitdsinak hatarideje, hatarnapja: legkésébb a munkateriilet atadas-
atvételének napja.

5. Vallalkozé a Vallalkozoi Feladatot a szerz6dés hatdlybalépésétol szamitott 150 (azaz
szazbtven) naptari napos hatarozott idoétartamara szOolé hataridében, mint hatarozott
idétartamban koteles teljeskoriien teljesiteni.

6. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a szerzddésben rogzitett teljesitési
véghatarid6hoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.
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7. Amennyiben alappal feltételezhetd a véghataridd késedelme, gy Epittetd jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (eldzetes szerzodésszegés) alapjan a késedelembdl eredd jogokat.

8. Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacids értekezletet tartanak az épitési
munkateriileten. A kooperacios értekezlet szervezdje és idépontjanak meghatdrozoja az
Epittetének a beruhdzas miiszaki ellendrzésével megbizott kiilsé vallalkozoja. E tarsasag
feladata a megfelelé szakemberek delegélasa a kooperacids értekezletekre.

9. A teljesités dokumentdlisa (épitési naplé): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitSipari
kivitelezési tevékenység végzésérol épitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

10. A teljesités atadasa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet és a
Kbt. 135. § (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik iranyadonak azzal, hogy a miiszaki atadas-
atvétel id6tartama 30 naptari nap. Felek rogzitik, hogy amennyiben vita all fenn kozottik az
atadas-atvétel kapcsan, a Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv eljarasat kezdeményezheti akar az
Epittetﬁ, akar a Kivitelezd.

11. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzddésszerli teljesitéshez nélkiilézhetetlen a
Kozbeszerzési Eljaras soran értékelési szempontként meghatarozott vallaldsok, tulajdonsiagok
teljesitése. Az értékelési szempontok korében vallaltak teljesiilésének hianya tehat polgari jogi
értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban vallaltak teljesiilésének elmaradasa
okan Epitteté a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot
gyakorolhatja.

13. Az atadas-atvételi eljaras részletszabalyai:

13.1. Jelen szerzodés keretében megvaldsuld épitési beruhazas épitdipari kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetden miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. A
miiszaki dtadas-atvételi eljaras célja annak megallapitdsa, hogy Felek kzott 1étrejott szerzodés
targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerz6désben és jogszabélyban eloirtak alapjan a
kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzdknek.

13.2. Vallalkozé kételes Epittetvel irasban kozolni a szerz6dés teljesitését ("Készre jelentés’).

13.3. Az atadas-atvételi eljarast a 100%-os késziiltség Vallalkozé altal torténd bejelentését
kovetd 8 napon beliil kell megkezdeni. Az atadds-atvételi eljardsra annak megkezdésétol
szamitott 30 naptari nap 4ll rendelkezésre.

13.4. A muszaki atadas-atvételi eljarasrél harom példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyzokonyv egy-egy példanya Epittetét és Vallalkozot illeti, illetve egy példany az épitési
naplé mellékletét képezi.

13.5. A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kiilonsen

a) az eljards kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) Epitteté ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Epittetd észrevételeit,
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e) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibéakat,
hianyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadas-atvételi
jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilon hidnypdtlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) Epittets dontését arrél, hogy atveszi-e a tevékenységgel érintett titszakaszokat,

i) Epitteté dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasdra vagy drengedményt kér, és
) a résztvevok alairasat.

13.6. A részteljesitések tekintetében az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kdvetOen
teljesitésigazolast 4llit ki az elvégzett épitbipari kivitelezési tevekenységrdl, annak mértékérol,
mennyiségérdl és mindségérdl, a vallalkozoi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkozdi szamla kiallitdsanak tartalmaéra.

13.7. Ha Megrendelb a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelos személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzek
is késziilt, akkor azt a Véallalkozonak ala kell irnia.

13.8. A Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden atadja a szerzodésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Osszesitot az épitési miiszaki ellendrnek.

13.9. Végteljesités esetén az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kvetden teljesitésigazolast
allit ki az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységrol.

13.10. Megrendeld a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékét fizeti ki a
Vallalkozénak.

13.11. Megrendel6 a munkék atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerli haszndlatot befolydsold hiba, vagy hiany &ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelent6ségii hiba javitdsa a
szerzOdés targyanak zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibédk megsziintetése sordn a
szerzOdés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.

13.12. A Felek a miiszaki atadas-atvételi eljarast akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a
Kivitelezd teljesitése hiba-és hidnymentes, a kornyezé létesitményekben, kézmiivekben a
Kivitelezd vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra
keriiltek, a teljesités a jelen Szerzddésben foglaltaknak mindenben megfeleléen megtortént.

IV. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. A Megrendeld jogosult:

e Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozé
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati arandl magasabb aron is -, ha felszélitasdra a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkédkat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes ltemterv tartdsdhoz sziikséges hataridéig, a Vallalkozé garancidlis
felelosségvallalasanak megtartasaval.

e Villalkozéonak a jelen szerzédésben wvéllalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét ondlléan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
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olyan modon, hogy a Vallalkozo6 teljesitését a Megrendeld ez irdanyu tevékenysége ne
akadalyozza.

e A jelen szerzddés IV. fejezete szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni,
figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

2. A Megrendel6 koteles:

e Villalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

e Villalkozo részére a szerzodés szerinti dijakat megfizetni.

e A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozoé részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzodéskotést megeldzden sor keriilt a Kozbeszerzési Eljaras keretében.

e Az épitési napl6 adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a szerzdés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében
kizardlag a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

3. Az eltakart munkarészek vizsgalata: Villalkozé semmilyen eltakardst nem végez a
szerzOdésben el6irt ellendrzés, vizsgalat és a Megrendelé elozetes jovdhagyasa elott.
Vallalkozé az eltakarandé munkarészeket koteles 3 munkanappal az eltakaras el6tt a
Megrendelének bejelenteni és az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellenérzés
céljabol a Megrendeld részére lathatova és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Vallalkozoé
ezen kotelezettségét elmulasztja, gy a munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti
allapot visszadllitasanak koltségeit a Vallalkozé koteles viselni.

4. Kivitelezd koteles a kivitelezés soran folyamatosan fotédokumentaciot késziteni, kiilonds
tekintettel az eltakart munkarészekre, ahol a munka elvégzése elotti €s utani allapotrol is
fényképet kell készitenie.

V. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Villalkoz6 akadalykozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltlintetésével, és a varhatd késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kelld idore vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykézldé levél”). Az
akadalykozlo levél a szerzédés szerinti teljesitési hataridot nem mddositja, a Megrendeldnek a
késedelmes teljesitésb6l eredd torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités eclmulasztasabol eredé karért a Vallalkozo felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

2. Alvallalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfeleléen a Villalkozo a
szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a
szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és — ha a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizadréd okok
hatélya alatt.

3. Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a Vallalkozé koteles
aktualizélni, és a modositott nyilatkozatot Megrendel6 részére haladéktalanul megkiildeni. A
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nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerz0désszegésnek mindsiil. Megrendeld Gn. bejelentési kotbért érvényesit abban az esetben
is, amennyiben a teljesités elismerését és a szamla kibocsatasat megelézéen Vallalkozé olyan
nyilatkozatot [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] tesz,
amely az emlitett, utoljara aktualizalt nyilatkozattal ellentétes.

4. Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha az
adott teljesitést sajat maga végezte volna.

5. A szerzodés teljesitésében részt vevokre értelemszertien irdnyadé a Kbt. 138-139. §-a.
6. A Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje: Krizmajer Akos

7. Epitési hulladék elszéllitisara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasara a Vallalkozo koteles
(kiilon dijazas nélkiil).

8. A Villalkozé koteles a szerzGdés targya hasznélatba vételére vonatkozo épitésiigyi
hat6sagi/egyéb hatosigi engedélyezési eljards megkezdéséhez, a kérelem benytjtasahoz
szitkkséges dokumentaciot hidnytalanul - 2 példany papir formdtumban és 1 példany
szerkeszthetd digitalis formatumban - osszedllitani és a Megrendeld részére atadni. A
dokument4cié abban az esetben tekinthetd hianytalannak, amennyiben az épitésiigyi
hatosagi/egyéb hatdsagi engedélyezési eljards soran hianypdtlas nem kertil kibocsatasra, vagy
az az épitésiigyi hatosagi/egyéb hatosagi engedélyezési eljaras sordn kibocsétott hianypaotlasi
felhivasban foglaltaknak maradéktalanul megfelel.

9. A Villalkozo kételes a szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 15 naptari napon beliil részletes
pénziigyi és részletes, heti bontasu, minden munkanemet tartalmaz6 megvaldsitési litemtervet
benydjtani a Megrendelé részére. A pénziigyi és megvaldsitasi itemtervet a szerzédés
Preambuluménak 3-4., IL.6., II1.3., IIL.5., valamint VIIL4. és VIIL5. pontjaiban foglaltakra
figyelemmel kell elkésziteni.

VI. A VALLALKOZOI DiJ

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelezo a dijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott arazatlan
koltségvetés alapul vételével hatirozta meg, amely atalanyar. Felek rogzitik, hogy a
koltségvetést nem lehet a szerzédés targyat képezé munkak korének szikitéseként értelmezni.
A Kivitelezé kijelenti, hogy a dij magéban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti arelemeket.

2. A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezd vallalkozoéi dij teljes dsszege: nettd
249.634.206,-Ft.

3. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozoi Dijra es6 mindenkori AFA-t az AFA torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan a szolgaltatds igénybevevdjeként a Megrendelé vallja be €s fizeti
meg. A Felek a jelen Szerzodés alairasaval kijelentik, hogy az AFA torvény 142. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a forditott addzas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

4. A Megrendel nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozoi dij ellenértékének fedezetével
rendelkezik.

VIL. AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
aldbbiak szerint alakul: Megrendeld a dijrol kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) —
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(2) bekezdésében foglaltak szerint atutalassal egyenliti ki. A szamla fizetési hatarideje 30 nap.
Amennyiben a Villalkozé alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1) —
(2) bekezdésétdl eltérden — a dij kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (3)
bekezdésében és 32/B. §-aban foglaltak szerint alakul. A szerz6désnek részét képezik a Kbt.
135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
31. §-a.

2. Megrendel a végszamla (amennyiben a végszamla sszege nem éri el a 5 milli6 Ft-ot, abban
az esetben az utolsé részszamla és a végszamla) §sszegébol 5 millié Ft-ot mindaddig visszatart,
amig a Vallalkoz6 a szerzédés V.8. pontjaban foglalt kotelezettségét (a szerz6dés targya
hasznalatba vételére vonatkozé épitésiigyi hatésagi/egyéb hatosagi engedélyezési eljards
megkezdéséhez, a kérelem benyujtasahoz sziikséges dokumentacié Osszeallitisa és a
Megrendel részére torténd atadasa) nem teljesiti.

3. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére koteles.

VIIL. SZAMLAZAS

1. Ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkoz6 szamlazni.

2. A szamla mellé csatolni kell az alabbi dokumentumokat:
2.1. Részelszamolasok benytjtasahoz a kivitelezonek biztositania kell:

e Fényképes fotédokumentacié a megvaldsitott beruhazds valamennyi fazisarol (az
eltakart szerkezeteket is beleértve).

o Kivitelez6i nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy minden beépitett anyag a gyarto
utasitasanak/elbirasainak figyelembevételével keriilt beépitésre, illetve a teljesitett
szolgaltatasokat a megrendeld rendelkezései szerint hajtotta végre, kitérve a min6ségi
tandsitvany kérdésére, tovabba a jogszabalyok/szabvanyligyi eldirdsok betartasara.

e Szallitélevél (amennyiben relevans).

e Tantsitvany a gyartd részér6l, hogy a termék, aru minéségileg megfelel a szabvany
elirasoknak, megnevezve a minGségi besorolast is (az EU szabvanyokra vonatkozo
megfeleléségi nyilatkozat, illetve megfelel6ségi tandsitvany - ha az épitési beruhazas
jellege megkoveteli).

e Tarolasi nyilatkozat — idegen helyen tarolt és mar kifizetett aru utan — amennyiben
relevans.

e Tanusitvany (az EU szabvanyokra vonatkozé megfeleldségi nyilatkozat, illetve
megfeleldségi tandsitvany - ha az épitési beruhazas jellege megkdveteli) valamennyi
olyan beépitett, felhasznalt anyagrol, eszkozrél, amely ilyen tandsitvannyal rendelkezik.

2.2. Végszamlahoz kapcsoloddan:

e Minden olyan dokumentum, ami a részszamlazas soran is eléirasra keriilt, de még nem
keriilt teljesitésre valamennyi munkarész vonatkozasaban.

e A kivitelezési dokumentacio, vagy a tényleges megvaldsitasanak megfelel6 modositast
is tartalmazé megvalositasi dokumentacid, (eredeti tervekhez képest torténd véltozasok
dokumentélasara).
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o Készre jelentés a beruhdzas befejezésérol.

3. A szabalyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

4. Eléleg:

4.1. A Vallalkozé az adott Feladatra vonatkozo — tartalékkeret és az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 dsszegl elleg kifizetését kérheti.

4.2. Az eloleg el6legbekérd Megrendeld részére torténd benyujtasaval igényelhetd.

4.3. Megrendeld az igényelt el6leg sszegét a munkateriilet 4taddsat kovetd 15 napon beliil
koteles megfizetni.

4.5. Az Eldleg a Villalkoz6 végszamlat megeléz6 utolso két részszamlajabol teljes dsszegben
levonasra keriil. Amennyiben a végszamlat megeléz6 utolsé két részszamla az Eloleg teljes
osszegének elszamolasara nem nyujt fedezetet, ugy az El6leg levonasa a tovabbi végszamlabol
folytatodik, amig az Eloleg teljes dsszege elszamolasra nem keriil. Amennyiben az El6leg nem
keriilt maradéktalanul visszafizetésre (elszamolasra) azt megelézéen, hogy a Szerzédés a
teljesitést megel6z6en barmely okbdl megsziint, vagy egy esetleges Vis Maior esemény
bekovetkeztéig, akkor az El6leg teljes vissza nem fizetett 6sszege azonnal esedékessé valik, €s
azt a Vallalkozo6 haladéktalanul, de legfeljebb 5 (6t) munkanapon beliil koteles a Megrendeld
részére visszafizetni.

4.6. A Kivitelezd az elbleg 6sszegének pénzforgalmi szdmldjan tortént jovairdsat kovetd 15
napon beliil elélegszamlat koteles kidllitani Megrendeld részére, mely eldlegszamla
teljesitésének id6épontja az el6leg 6sszegének a Kivitelezd pénzforgalmi szamldjan tortént
jévéairasanak napja.

5. A szamlazas iitemezése: A Kivitelezd 3 db részszamlat és 1db végszamlat jogosult
benytjtani, valamint el6leg igénylése esetén az elolegbekérdt, az alabbiak szerint:

e Az 1. részszamla: a kivitelezés teljesitésigazolassal elismert 25%-os késziiltségénél, a
VI.2. pont szerinti, az adott Feladatra vonatkoz6 vallalkozoi dij 25%-arol.

e A 2. részszamla: a kivitelezés teljesitésigazolassal elismert 50%-o0s késziiltségénél, a
VI.2. pont szerinti, az adott Feladatra vonatkozo vallalkozdi dij 25%-ardl.

e A 3. részszamla: a kivitelezés teljesitésigazolassal elismert 80%-os késziiltségénél, a
VI1.2. pont szerinti, az adott Feladatra vonatkoz6 vallalkozoi dij 30%-ar6l.

e A végszamla: a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres (hiba- €s hidnymentes),
teljesitésigazolssal elismert lezarasat kovetden nytjthaté be a VI2. pont szerinti
vallalkozéi dij 20%-arol.

5. Felek tartalékkeretet (kizardlag feltételesen felhasznalhatd Gsszeget) kotnek ki, melynek
mértéke a netté Vallalkozéi Dij 10 %-a, és amely a Vallalkozoéi dijon feliil értends. A
tartalékkeretbol kifizetésre keriils ellenszolgaltatisra esé mindenkori AFA a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. A tartalékkeret kizarélag a Szerz6dés targyat képezo
épitési kivitelezési tevékenység teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz
sziikséges munkak, tovabba az esetleges Potmunka ellenértékének elszdmolasara hasznalhato
fel.

IX. FELELOSSEGBIZTOSITAS
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1. Vallalkoz6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles legkésobb a szerzodés
hatdlybalépésének idopontjara felel6sségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévo
felelosségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld altal a Kézbeszerzési Eljaras soran eloirt
meértékii és terjedelmii felel6sségbiztositasra.

2. Villalkozé koteles a kivitelezési munkéak tekintetében teljes korli és épitési-szerelési
biztositast (CAR) koteles kotni a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd kivitelezési munkakra, €s
minden a Szerzddéses cél elérése céljabol az épitési munkateriileten talalhatd felvonulasi
berendezésre és segédanyagra, épitdanyagra, berendezésre, tovabba a feleldsségbiztositas a
harmadik személyeknek, kiilonosen a kornyezd épiiletekben, utakban, jardakban,
kozteriiletekben, névényzetben és zoldfeliiletekben, okozott karra, valamint a Megrendel6nek
okozott minden vagyoni karra, minimum 100.000.000,- Ft / év és minimum 50.000.000,-Ft. /
karesemény Dbiztositasi Osszeg erejéig. Az épitési-szerelési biztositds tekintetében
biztositottként fel kell tiintetni a Megrendel6t is.

3. Villalkozé kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes iddtartama alatt rendelkezzen a
feleldsségbiztositassal.

4. Vallalkozd haladéktalanul, de legkésébb a szerzodéskotéstol szamitott 2 munkanapon beliil
koteles Megrendeld részére bemutatni a felelosségbiztositasi szerzodés eredeti példanyat, egy
masolati példanyat pedig ezzel egyidejiileg kiteles atadni Megrendel6 részére.

5. Ennek elmaradisa esetén Megrendelé a Vallalkozot pothataridével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. A pothataridé eredménytelen elteltét kovetden Megrendeld
jogosult a szerzédeéstol elallni.

X. A SZERZODES MEGEROSITESE
1. Késedelmi kiotbér:

1.1. Amennyiben Vallalkozé kotelezettségét a Szerzddés szerinti teljesitési hataridében nem
teljesiti, igy Ajanlatkéré minden késedelemmel érintett napra késedelmi kétbérre jogosult. A
késedelem idétartamaba a vis maior és Megrendeldi késedelem id6tartama nem szamit bele.

1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett Feladatra vonatkozo teljes —
tartalékkeret és az altalanos forgalmi ado nélkiil szamolt - vallalkozasi dij 0,02%-a/nap,
maximalis értéke 10 %. A kotbér maximum elérése esetén Ajanlatkérd a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondhatja.

1.3. Késedelmes nap alatt minden megkezdett naptari napot kell érteni.

1.4. Megrendeld a készre jelentés a szerzédés II1.5. pontjaban meghatarozott hataridejének
elmulasztasat tekinti kotbérterhes idészaknak.

2. Meghiasulasi kotbér:

2.1. Kivitelez6 meghiasulasi kotbér fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol nem
teljesit, amelyért felelds, tovabba jelen szerzédésnek a Kivitelezo szerzddésszegésére alapitott
felmondasa vagy attdl vald elalldsa esetében a Kivitelez6 kotbérfizetési és kartéritési
felelosséggel tartozik.

2.2. Megrendel6 a 20 napon tali késedelem esetén a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

2.3. A meghiusulasi kotbér mértéke a teljes —tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamolt - vallalkozéasi dij 20%-a.
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3. Bejelentési kotbér: Amennyiben Vallalkozé az alvallalkozdok bejelentését (ide értve a
bejelentés aktualizalasat is) elmulasztja, valamint, ha a teljesités elismerését és a szdmla
kibocsatasat megelézéen Vallalkozo olyan nyilatkozatot tesz, amely az utoljara aktualizalt
nyilatkozattal ellentétes, (in. bejelentési kotbér fizetésére kotelezett. A bejelentési kotbér
mértéke nettd 200.000,- Ft/ elmulasztott alvallalkozoi bejelentés. Amennyiben egy alkalommal
tobb alvallalkozé bejelentését is elmulasztja a Vallalkozo, gy a kotbér alvallalkozénként
értendd.

4. Amennyiben Vallalkozé a Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult az esedékessé vilt,
elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesitd levél utjan
érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelonek a kotbér mértékét meghaladé kara
keletkezik, azt jogosult a Véllalkozd felé tovabbharitani.

5. A késedelmi és a bejelentési kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

XI. JOTALLAS

1. Vallalkozé jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hianymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerz6désben és a vonatkozd jogszabédlyokban,
szabvanyokban foglalt eléirasoknak. A Véllalkozo jotallasa az altala elvégzett munkara és a
beépitett anyagokra terjed ki, az alépitmények nem megfelelé mindsége az 6 jotallasara nem
terjed ki, azonban az alépitmények sériilése esetén Vallalkozo koteles jotallni, ha igazolhato,
hogy az alépitmény sériilése Vallalkoz6 tevékenységére vezethetd vissza.

2. Jotallas idotartama: A jotallas idotartama — a Megrendeld altali teljesitésigazolason
szerepld teljesitési idéponttol szamitottan 12 honap.

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

XII. JOTALLASI BIZTOSITEK NYUJTASA

1. Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden koteles rendelkezésre bocsatani a Kbt.
134. § (3) bekezdése értelmében jotallasi igények teljesitésére kikotott biztositékot,
osszhangban a szerzédés XIV. fejezetében foglalt rendelkezésekkel. A jotéllasi biztositék
futamideje a teljesitéstd] szamitott 12 hénapig tart.

2. A jotallasi biztositék mértéke: a teljes — tartalékkeret és az éltaldnos forgalmi ado nélkiil
szamolt - vallalkozasi dij 5 %-a.

3. A jotallasi biztositék nyujtasara megallapitott hataridé elmulasztasa esetén a Megrendeld 3
naptari napos péthataridét tliz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési
biztositékbol biztositékigényét kielégiteni, azt lehivni.

4. Vallalkozé a biztositékot a szerzédés XI1.4. — XI1.6. pontjaiban foglaltak szerint koteles
nyjtani.

5. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkozo a szerzédés XII.4. pontjaban meghatarozott

egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt
dsszegnek €s idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

XIII. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN
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1. Megrendelé jogosult a Vallalkozo sulyos szerzodésszegése esetén — irasbeli nyilatkozatdban
megjelslt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal — a szerzodést felmondani vagy attol
elallni akar részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

e Vallalkozénak felr6haté késedelem meghaladja a 20 naptari napot;
e Vallalkozé hibasan teljesit €s a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kériien;
e Villalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

e Vallalkoz6 jelen szerzédésen alapulod kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

e Vallalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast rendelnek
el, Vallalkozé legfébb szerve a tarsasdg végelszamoldsanak, megkezdésérdl,
felszamolédsanak kezdeményezésérol hataroz;

e jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

e Villalkozé6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett médon sulyosan kéros hatéssal lehet a 1ényeges
szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére;

e aszerzOdés targyanak hasznalatba vételét az illetékes hatosdg nem engedélyezi;

e A Kbt. 143. § (2) - (3) bekezdése szerinti felmondasi okok valamelyike bekovetkezik.

2. A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyu — kezd6 idépontja az errol
52010 értesités kézhezvételének napja, legrévidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. §
(3) bekezdésében megjeldlt esetekben azon idGtartam, mely lehetévé teszi, hogy a Megrendeld
a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fél
a felmondast, elallast kozl6 levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali hatallyal vagy
felmondasi id6 kozbeiktatasaval kivanja a szerz6dést megsziintetni. A szerzddeés felmondasa,
vagy az attol val¢ eléllési jog gyakorlasa csak irasban érvényes.

XIV. KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hatarid6 kapcsan a Vallalkoz6, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153.
§], igy késedelmét kimentheti, am a kozremiikdoiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesitési
hataridékbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozo ellendrzési korén kiviil bekovetkezett
koériilmények elharitdsanak idGtartama, amennyiben az adott koriilmény elkeriilése a
Vallalkoz6tdl a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

2. Ilyen koriilménynek mindsiil a szerz6dés megkotésekor elére nem lathaté olyan koriilmény
vagy esemény, amelyért a Vallalkozé bizonyithatéan nem felelés, és amely a szerzddés
hataridében torténd teljesitését megakadalyozza, igy kiilondsen, ha a késedelem oka a
Megrendeld kozbensd szerzodésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendeld, mint
jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vallalkozotol fliggetlen és a
megvaldsitasdban a Megrendel6vel létesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevo
harmadik személyek olyan magatartdsa, amely a Vallalkozd hataridében torténéd teljesitéset
késlelteti; a késedelem oka a kivitelezés soran bekévetkezo és a Felek altal a kell6 gondossaggal
eljarva sem eldre lathaté miiszaki koriilmény [igy kiiléndsen, de nem kizarolagosan régészeti
lelet(ek) és/vagy a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasar6l sz6ld jogszabély szerinti
robbandtest(ek) felfedezése].
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3. Vallalkozénak legkés6bb a tudomasszerzést kévetd 5 munkanapon beliil, hitelt érdemld
modon tdjékoztatnia kell a Megrendelét a kimentett késedelemre okot adé kériilményrdl vagy
eseményrol.

4. Kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a kimentett késedelem idétartamaval
automatikusan maédosul, bar Felek kotelessége minden ésszerli intézkedést megtenni a
bekdvetkezd késedelem elharitasa, illetdleg minimalizalasa érdekében.

5. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozét a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén tul egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a Vallalkozo
kozbenso szerzédésszegése szandékosan tortént.

XV. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen Szerzédést —a Kbt. 141. §-ban foglalt eléirasainak megfelelden, a kbzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzodések modositasara vonatkozd szabalyok betartasaval — kizardlag
irasban (papir alapti dokumentum), Felek cégszerti alairasaval lehet mdédositani. Szoban, rdutalo
magatartassal vagy irasban, de a szerzodést alaird képviselé személyektol eltérd beosztassal
rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerz8dés mddositasara nem alkalmas.

2. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe itkozd szerzddésmodositas
semmisnek mindsiil.

3. Vallalkoz6 tudoméssal bir a szerz6désmoddositas jogszerliségének Kozbeszerzési Hatosag
altal végzett, 308/2015. (X.27.) Kormanyrendelet szerinti ellenérzésérol.

XVI. ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

1. Kivitelezd legkésdbb a Szerzodés megkotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés
teljesitésében, és — ha a megeléz6d kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo6 nyilatkozatat
benytjtani arrél is, hogy altala az igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizard okok hatélya
alatt.

2. A Kivitelezd a jogszerlien igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért a Ptk.
6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel tartozik.

3. A Kivitelez6 koteles a jelen Szerzddés rendelkezéseit és a szerzodés targydra vonatkozd
eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzodésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések €s eloirasok alvallalkozok altali betartasaért a Kivitelezd6 a Megrendeldvel
szemben felelosséggel tartozik. A Kivitelez6 a Megrendelével szemben az igénybe vett
alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kozremiikoddért valo felelosség szabalyai szerint felel. A
Kivitelez6 koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozoé alvallalkozok
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridore vald teljesitést ne veszélyeztessék, és a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

4. Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

XVIIL A FELEK KEPVISELETE
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1. A Megrendel6 esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzddéssel §sszefliggésben.

2. A kivitelezési munkak elvégzését kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviseldje jogosult igazolni.

3. A Megrendeld — Szerzddéssel és a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkalatok
atvételével kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Kovacs Norbert

Cim: 5820 Mezbhegyes, Jung Jozsef tér 1.
Telefon/fax: 06 68 566 566

Név: Szabo Istvan Viktor

Cim: 5820 Mezohegyes, Jung Jozsef tér 1.

Telefon/fax: 06 68 566 566

Megrendel6 részérdl az épitési napldba bejegyzésre jogosult:
Név: Szabd Istvan Viktor

Cim: 5820 Mezdhegyes, Jung Jozsef tér 1.
Telefon/fax: 06 68 566 566

4. A miszaki elleno6r:

Neév: Bautender Ziegel Kft. (Mendebaba Marko, Augusz Adam, Kovécs Sandor)
Cim: 6724 Szeged, Hunyadi tér 23. fsz. 2.

Telefon: +36 20956 25 10

NUJ: 283694585, 426839240, 555377781

5. A Kivitelezo nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Neév: Dezsényi Péter Zoltan

Cim: 1138 Budapest, Vaci ut 152-158.

Telefon: +36 30 9920700

E-mail: info@deepforest.hu

6. A Kivitelezo felelos miiszaki vezetdje (*a nyertes ajanlat szerint kit6ltendd):
Név: Krizmajer Akos

Cim: 2094 Nagykovdcsi, Vértes utca 13.

Telefon: +36 70 410 4516

E-mail: info@deepforest.hu

7. A fenti képviseldk és vezetdk személyében bekovetkezett valtozdsokrol a Felek egymast
irdsban, elGzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetben haladéktalanul
kotelesek értesiteni.

XVIII. VEGYES RENDELKEZESEK
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1. A szerzédés teljesitésében részt vevikre vonatkozo szabalyok megsértése: Ha a szerzodés
teljesitésében részt vevokre vonatkozo6 szabalyok (Kbt. 138. § - 140. §) Vallalkozoé altali be nem
tartdsa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot, elvondst, visszafizetést -, ugy a
teljes vagyoni hatranyt karként kdteles megtériteni a Vallalkozo.

2. A kozpénzekkel valé felelés gazdalkodas elvének érvényesitése a szerzodés teljesitése
soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez sziikséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a Kozbeszerzési
Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul veszi.

3. Villalkozé — a megismerhetové tételre vonatkozd, a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjaban
foglalt kotelezettsége mellett — a jelen szerz6dés id6tartama alatt irasban kételes tajékoztatni
Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrol, a megvaltozott és
az 0j adatok, valamint a valtozas hatdlyanak megjelélésével.

4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor is részét
képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a nyertes ajanlat
ténylegesen nem keriilt csatolasra a szerzédéshez. A nyertes ajanlat értékelésre keriilé elemei
szerzbdéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzédéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennalld iratmegérzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem keriilnek
csatoldsra jelen szerzOdéshez. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy
a végleges feltételeket a Felek jelen szerzédéssel egyiitt alkalmazzak.

6. Kozlések hatialyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen szerz6dés
altal megkivant, vagy megengedett més értesitést irasban kell elkiildeni és azt az alabbiak
szerint kell kézoltnek tekinteni:

e személyesen é€s atvételi igazolds ellenében torténd atadas esetén az atadds iddpontjaban,

e ajanlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgédlat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités id6pontjdban,

o faxiizenet formajaban az elkiildést kivetd munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

e e-mail form4jaban az e-mail elkiildését kévetd munkanapon (e-mail elolvaséasarol sz616
visszaigazol e-mail esetén).

7. Atlathatésagi nyilatkozat: Vallalkozd az allamhéztartasi torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerzOdés alairasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathatd szervezetnek minésiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arrdl haladéktalanul kételes a Megrendel6t
tdjékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendel
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstol elall.

8. Felek rogzitik, hogy az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a Magyar
Allamkincstar tovabba a jogszabalyban erre feljogositott egyéb szerv jogosult a Tamogatési
Szerzédésben foglaltak szerzodésszeri teljesitését ellendrizni. Ennek keretében az ellendrzést
végzo szerv jogosult helyszini ellendérzést tartani, minden vonatkozé dokumentumot, szamlat,
szamviteli bizonylatot megvizsgalni, és a teljesités soran eljaro személyeket nyilatkozatni.

9. A Felek rogzitik, hogy a Felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar. Ha a Vallalkozo
képviseletében eljaré személy nem rendelkezik targyaldsi szint(i magyar nyelvtudassal, akkor

Oldal 16 / 17

V4

N



a Vaillalkozé koételes intézkedni tolmacs rendelkezésre allasardl a teljes munkaidében. A
Vallalkozd kételes a helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a szerz6dés
mértékadé nyelvén (magyar) rendelkezésre &ll6 dokumentumok értelmezésében
maradéktalanul kozremiikddni képes.

Jelen szerz6dést a Felek elolvastak, azt kézosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbdl, minden
befolyastdol mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabalyainak megtartasaval tanik jelenlétében sajat keziileg aldirtak. A szerzodés 4 eredeti
példanyban késziilt, melybdl 2 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.
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Megrendeld részérol Vallalkozo részérdl
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasag Deep Forest Kft.
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